

ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า ระยะที่ 1

	รายที่ 1				รายที่ 2				รายที่ 3				ราคากลาง
	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)	
หมวด 1 การศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาด้านแบบ				5,800,000.00				4,900,000.00	90.00	1.00	2,240,000.00	2,240,000.00	5,800,000.00
1.1 การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ กระบวนการ 8 กลุ่มงาน และข้อกำหนด	150	1	1,200,000.00	1,200,000.00		1.00	1,200,000.00	1,200,000.00					
1.2 การจัดทำมาตรฐานข้อมูล (WIPO/DGA) และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ	180	1	1,700,000.00	1,700,000.00		1.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
1.3 การศึกษา ออกแบบพิมพ์เขียว และพิสูจน์แนวคิด (PoC) การประยุกต์ใช้ AI	120	1	1,400,000.00	1,400,000.00		1.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
1.4 การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดสอบแนวคิดและประเมินค่าใช้จ่าย	21	1	1,500,000.00	1,500,000.00		1.00	1,200,000.00	1,200,000.00					
1.5 อื่นๆ						1.00	500,000.00	500,000.00					
หมวด 2 การพัฒนาระบบ e-Filing และการติดตั้ง				5,850,000.00				5,800,000.00	210.00	1.00	8,301,000.00	8,301,000.00	5,850,000.00
2.1 การพัฒนาระบบ e-Filing แบบครบวงจร	150	1	4,250,000.00	4,250,000.00		1.00	4,000,000.00	4,000,000.00					
2.2 การติดตั้งระบบ การจัดการสิทธิ์ Security และการทำ CI/CD / Docker	120	1	700,000.00	700,000.00		1.00	700,000.00	700,000.00					
2.3 การทดสอบระบบ (Unit Test & Automated Test)	60	1	900,000.00	900,000.00		1.00	600,000.00	600,000.00					
2.3 อื่นๆ						1.00	500,000.00	500,000.00					
หมวด 3 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ				1,400,000.00				1,700,000.00	365.00	1.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,400,000.00
3.1 การปรับปรุงความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์และ Onsite Service (ระยะเวลา 1 ปี)	360	1	1,400,000.00	1,400,000.00		1.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
3.2 การปรับปรุงข้อบกพร่อง Patch, Bug-Fix และ Version Upgrade	360	1	-	-		1.00	500,000.00	500,000.00					
3.3 อื่นๆ						1.00	200,000.00	200,000.00					
หมวด 4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				686,317.76				1,618,000.00	60.00	1.00	1,433,000.00	1,433,000.00	686,317.76
5.1 ค่าบริหารจัดการโครงการ (Agile & SSDLC)	360	1	618,317.76	618,317.76		1.00	818,000.00	818,000.00					
5.2 ค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เอกสาร/คู่มือระบบ และคำอาหาร/สถานที่	7	1	68,000.00	68,000.00		1.00	600,000.00	600,000.00					
5.3 อื่นๆ						1.00	200,000.00	200,000.00					
รวม				13,736,317.76				14,018,000.00				13,738,000.00	13,736,317.76
Vat 7 %				961,542.24				981,260.00				961,660.00	961,542.24
รวมมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)				14,697,860.00				14,999,260.00				14,699,660.00	14,697,860.00

*การคำนวณจากคณะกรรมการประเมินแบบลงัดตามความเหมาะสม

