

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. ชื่อโครงการ...จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองสิทธิบัตร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๕,๑๒๐,๒๐๐ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....
เป็นเงิน ..๑๕,๒๕๗,๒๐๒ บาท..... (ตามตารางแนบ)
๔. ค่าพัฒนาระบบ..... ๑๓,๐๕๑,๒๑๘.๐๐..... บาท
๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ..... ๒,๒๐๕,๙๘๔.๐๐..... บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ บริษัท ซอฟท์สวีท จำกัด.....
- ๖.๒ บริษัท อาร์ทคมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด.....
- ๖.๓ บริษัท เด็พเพิร์สท จำกัด.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ นายสกล วิฑูรจิตต์..... นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ.....
- ๗.๒ นายบุญรัตน์ ผลเจริญ..... นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ.....
- ๗.๓ นายพรพชรวีภาส..... นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ.....
- ๗.๔ นายตะวันส่องแสง การย์กวินพงศ์..... นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ.....

ตารางเทียบราคาโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รายการ	จำนวน	แหล่งที่มาของราคากลาง			ราคากลาง
		บริษัท อาร์ทมี โซลูชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	บริษัท เด็พเพิร์สท จำกัด	บริษัท ซอฟท์ซวิท จำกัด	
		14,500,000.00	14,165,000.00	14,112,200.00	14,259,067
1 ค่าพัฒนาระบบประกอบด้วย					
- ระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (QC)	1	3,000,000.00	3,000,000.00	2,988,000.00	2,996,000
- ระบบยื่นคำขออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)	1	4,500,000.00	4,500,000.00	4,440,750.00	4,480,250
- ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร (e-Patent)	1	4,000,000.00	4,800,000.00	4,863,450.00	4,554,483
- ค่าเชื่อมโยงระบบและโอนถ่ายข้อมูล	1	500,000.00	-	-	500,000
รวมค่าพัฒนาระบบ		12,000,000.00	12,300,000.00	12,292,200.00	12,197,400
2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่					
- ค่าบริหารโครงการ	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000
- ค่าอบรมและค่าอาหาร	1	500,000.00	365,000.00	120,000.00	328,333
- ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบ	1	500,000.00	รวมในค่าพัฒนาระบบ	รวมในค่าบริหารโครงการ	500,000
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำนักงาน	1	-	-	200,000.00	200,000
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,500,000.00	1,865,000.00	1,820,000.00	2,061,667
3 Vat 7%		1,015,000.00	991,550.00	987,854.00	998,135
รวมทั้งสิ้น		15,515,000.00	15,156,550.00	15,100,054.00	15,257,202