

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำแฟ้มคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,451,600 บาท.....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...27 พฤศจิกายน 2566.....
เป็นเงิน...2,451,600.05 บาท.....
- 4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บจ.ซอฟต์แวร์.....
 - 4.2 บจ.ไอเจเนโต้.....
 - 4.3 บจ.อินโนวา ซอฟต์แวร์.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
 - 5.2 น.ส.นฤมล เดชอนันท์วิทยา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
 - 5.3 นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ
 - 5.4 นางณัฐพัชร คำรงค์อธิ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 - 5.5 น.ส.วนิดา ชุมวิจิตร นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ใบแนบรายการแจกแจงราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเพิ่มคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร(Patent Cooperation Treaty: PCT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อบริษัท	บริษัท ซอฟต์แวร์ จำกัด		
ลำดับ	รายการ	ราคา	
1	การจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการฯ		
	4.1 จัดทำแผนการดำเนินงานและคู่มือวิธีปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน ในรูปแบบเอกสารจำนวน 10 ชุด	55,000	
	4.2 ดำเนินการนำเข้าข้อมูลคำขอใหม่ PCT คำขอแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ ของคำขอใหม่ PCT หรือคำขออื่นแก้ไขตามเจ้าหน้าที่สั่ง หรือคำขออื่นแก้ไขเข้ามาเอง รวมคำขอทั้งสิ้นประเภทไม่น้อยกว่า 5,450 คำขอ โดยผู้รับจ้างจะได้รับสิทธิในการเบิกคืนเพิ่มและการนำเข้าข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน คำนวณแล้ว	1,417,000	
	4.3 การจัดทำเพิ่มคำขอ	272,500	
	4.4 การโอนข้อมูลในการดำเนินงาน ตามขอบเขตงานข้อ 4.๒ เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Patent ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโอนข้อมูลสู่ระบบ e-Patent โดยไม่กระทบต่อระบบ e-Patent ที่ใช้งานอยู่และเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล e-patent ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและต้องดำเนินการโอนก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด พร้อมกับ ทำรายงานสรุปการโอนในรูปแบบไฟล์เอกสาร	200,000	
	4.5 จัดทำรายงานสรุปจำนวนเพิ่มคำขอใหม่ PCT และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ หรือคำขออื่นแก้ไขตามเจ้าหน้าที่สั่ง หรือคำขออื่นแก้ไขเข้ามาเองที่ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด ในรูปแบบไฟล์เอกสารจำนวน ๑ ชุด และรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 ชุด	3,000	
	4.6 จัดหาอุปกรณ์จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินงานในโครงการ เช่น เครื่องปรูเอกสารซึ่งสามารถปรูตัวเลขอารบิกได้ไม่น้อยกว่า 10 หลัก ปกเพิ่มคำขอ (พีซีที สีม่วง) ลินใส่เพิ่ม ตรายางสำหรับบันทึกเลขที่คำขอ และตรายางวันที่สำหรับการจัดทำเพิ่มคำขอ เป็นต้น	120,000	
	4.7 ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	90,000	
	4.8 ความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตลอดโครงการ โดยจัดเตรียมห้องปฏิบัติงาน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความพร้อม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ติดตั้งระบบแอร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฟอกอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น	133,715	
		ราคารวมที่เสนอ	2,291,215
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	160,385.05
		ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,451,600.05