

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. ชื่อโครงการจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์.....	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองสิทธิบัตร.....	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๕,๑๒๐,๒๐๐ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔.....
เป็นเงิน	๑๕,๑๘๗,๙๐๑.๐๐ บาท..... (ตามตารางแนบ)
๔. ค่าพัฒนาระบบ	๑๒,๙๙๘,๔๑๓.๕๐..... บาท
๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒,๑๘๙,๔๘๗.๕๐..... บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
..... ๖.๑ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด.....	
..... ๖.๒ บริษัท เด็พเพิร์สท จำกัด.....	
..... ๖.๓ บริษัท ซอฟท์ซวีท จำกัด.....	
..... ๖.๔ บริษัท บิซ โพล์ค จำกัด.....	
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
..... ๗.๑ นายสกล วิฑูรจิตต์.....	นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ.....
..... ๗.๒ นายบุญรัตน์ ผลเจริญ.....	นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ.....
..... ๗.๓ นายพชร พชรวิภาส.....	นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ.....
..... ๗.๔ นายตะวันส่องแสง การย์กวินพงศ์.....	นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ.....