

ตารางเทียบราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

รายการ	จำนวน	แหล่งที่มาของราคากลาง				ราคากลาง
		บริษัท ก	บริษัท ข	บริษัท ค	บริษัท ง	
		14,500,000.00	14,165,000.00	14,112,200.00	14,000,000.00	14,194,300
1	ค่าพัฒนาระบบประกอบด้วย					
	- ระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (QC)	3,000,000.00	3,000,000.00	2,988,000.00	3,500,000.00	3,122,000
	- ระบบยื่นคำขออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)	4,500,000.00	4,500,000.00	4,440,750.00	3,500,000.00	4,235,188
	- ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร (e-Patent)	4,000,000.00	4,800,000.00	4,863,450.00	5,000,000.00	4,665,863
	- ค่าเชื่อมโยงระบบและโอนถ่ายข้อมูล	500,000.00	-	-	-	500,000
	รวมค่าพัฒนาระบบ	12,000,000.00	12,300,000.00	12,292,200.00	12,000,000.00	12,148,050
2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่					
	- ค่าบริหารโครงการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000
	- ค่าอบรมและค่าอาหาร	500,000.00	365,000.00	120,000.00	-	328,333
	- ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบ	500,000.00	-	รวมในค่าบริหารโครงการ	2,000,000.00	1,250,000
	- ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำนักงาน	-	-	200,000.00	-	200,000
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500,000.00	1,865,000.00	1,820,000.00	2,000,000.00	2,046,250
3	Vat 7%	1,015,000.00	991,550.00	987,854.00	980,000.00	993,601
	รวมทั้งสิ้น	15,515,000.00	15,156,550.00	15,100,054.00	14,980,000.00	15,187,901