

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...จ้างดำเนินโครงการพัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบให้คำปรึกษาทางไกลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีคัดเลือก.....

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 15,484,200 บาท.....

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ธ.ค. 2564.....

เป็นเงิน..... 15,443,950.53 บาท.....

5. ค่า Hardware 2,874,000 บาท.....

6. ค่า Software 2,000,000 บาท.....

7. ค่าพัฒนาระบบ 9,199,999.10 บาท.....

8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,369,951.43 บาท.....

9. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 9.1 นายสกล วิธูรจิตต์ | นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ |
| 9.2 ว่าที่ร้อยโทยุรพันธ์ โพธิ์ปั้น | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| 9.3 นายณรงค์พันธ์ รุ่งเจริญ | นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ |
| 9.4 นายตะวันส่องแสง การย์กวิณพงศ์ | นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ |
| 9.5 นางสาวกษมาวรรณ เตารัตน์ | นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ |
| 9.6 นายเพชร พชรวิภาส | นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ |
| 9.7 นางสาวราณี สายสาลี | นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ |

10.ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

.....10.1 บจ.Extend IT Resource Co.,Ltd.....

.....10.2 บจ.ยูนิกซ์เคฟ.....

.....10.3 บจ.MFEC public Company Limited.....

Software Development Estimation กิจกรรมพัฒนากระบวนการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบให้คำปรึกษาทางไกลและอุปกรณ์ยาร์ดแวร์

	บริษัทรายที่ 1				บริษัทรายที่ 2				บริษัทรายที่ 3				ราคาดังกล่าว
	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	
	หมวด 1 การพัฒนาระบบ	-	1.00	3,400,000.00	3,400,000.00	-	3.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	1.00	8,598,130.00	
1.1 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรฯ (4.3)													
1.2 ระบบให้คำปรึกษาทางไกล (4.4)													
1.4 การเชื่อมโยงระบบ													
1.5 อื่นๆ													
หมวด 2 ข้อมูล	-	1.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-	2.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00	4,299,065.00	4,299,065.00	1,000,000.00
2.1 นำเข้าข้อมูล													
2.2 ทำความสะอาดข้อมูล													
2.3 นำเข้าข้อมูล													
2.4 อื่นๆ													
หมวด 3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	1.00	2,426,000.00	2,426,000.00	-	258.00	1,858,000.00	2,874,000.00	-	1.00	467,292.11	467,292.11	2,874,000.00
3.1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล													
3.2 กล้องติดคอมพิวเตอร์													
3.3 อื่นๆ													
หมวด 4 ซอฟต์แวร์	-	1.00	2,870,000.00	2,870,000.00	-	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	1.00	934,578.78	934,578.78	2,000,000.00
4.1 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย													
4.2 อื่นๆ													
หมวด 5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1.00	2,430,000.00	2,430,000.00	-	2.00	1,626,000.44	1,626,000.44	-	1.00	345,794.00	345,794.00	369,951.43
5.1 ค่าบริการโครงการ													
5.2 ค่าอบรม													
5.3 อื่นๆ													
รวม	-	5.00	12,506,000.00	12,506,000.00	-	266.00	15,000,000.44	15,000,000.44	-	5.00	14,644,859.89	14,644,859.89	15,443,950.53
Vat 7%				875,420.00								1,025,140.19	
รวมมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)				13,381,420.00			15,000,000.44	15,000,000.44			15,670,000.08	15,670,000.08	15,443,950.53

*การคำนวณงานและวัสดุสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ตามความเหมาะสม